CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA

SASSARI

AREA TECNICA - AGRARIA

Determinazione n. 294 del 27.07.2020

OGGETTO: "OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ADDUZIONE AL COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA NURRA – COMPLETAMENTO LOTTO 3" – AGGIUDICAZIONE GARA. CUP D12B18000430001 – CIG 810780110C -

IL DIRETTORE DI AREA A.I.

Vista la L.R. 23.05.2008 n° 6 "Legge-quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

Visto lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Nurra, approvato dal Consiglio dei Delegati con del. 15.12.2008 n° 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 16 del 20.06.2016, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Franco Moritto le funzioni di Direttore ad interim dell'Area Tecnica-Agraria;

Dato atto che a seguito dell'impossibilità di ottenere il finanziamento dell'intero intervento tramite il PSRN, il progetto è stato suddiviso in 3 lotti funzionali, tra i quali il presente denominato 3° LOTTO, ha ottenuto il finanziamento, previo aggiornamento dei prezzi al vigente Prezziario Regionale 2018, con decreto n. 526 del 6 dicembre 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, registrato in data 27 dicembre 2018 al n. 1- 3126, che adotta il Piano straordinario contenente n.30 interventi per un importo complessivo di euro 249.882.932,40, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, tra i quali è ricompreso il presente lotto per l'importo di € 8´467´900,00 con conseguente seguito di sottoscrizione della convenzione n. 57 in data 24.06.2019 ed al relativo decreto di approvazione n. 514 dell'1.07.2019, registrato da parte degli Organi di controllo al rep. 1-2850 del 23.07.2019;

Visto il progetto Definitivo-Esecutivo del lotto 3, redatto dall'Ing. Francesco Paolo Naccari, Coordinatore del Settore Progettazione e Studi del Consorzio, nominato con Determinazione D.A.T.A. n. 82 del 12.05.2009;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 249 del 24.07.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dell'importo complessivo di € 8´467´900,00 e nel contempo è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, l'urgente e indifferibile esecuzione, secondo il dettato dell'art. 20 della L.R. n° 8/2018;

Vista la Determinazione del D.A.T.A. del Consorzio n. 427 del 19.11.2019 con la quale venne indetta una procedura aperta soprasoglia per l'affidamento dell'intervento in argomento;

Visto il bando di gara ed il relativo disciplinare di gara che fissava il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 30.12.2019;

Vista la Determinazione D.A.T.A. n. 6 del 22.01.2020 che ha nominato la Commissione Giudicatrice delle offerte tecniche presentate dai partecipanti alla gara per l'attribuzione dei punteggi;

Visti i verbali di gara a rogito dal notaio Pitzorno in data 13.01.2020, Rep. n° 66596, registrato a Sassari e

in data 4.06.2020 Rep. n° 66894, registrato a Sassari, con conferma della graduatoria finale nella seduta conclusiva di gara di cui al verbale del notaio Pitzorno in data 20.07.2020, Rep. n° 67033, che individua quale migliore offerta quella dell'Impresa SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in con sede in via Eleonora d'Arborea n. 14 Cagliari (CA), che ha offerto l'Importo di aggiudicazione di € 4.495.813,91 oltre a € 122'418,43 afferenti i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Dato atto altresì che con Determinazione del Direttore di Area Tecnica-Agraria n° 403 del 7.11.2019, per l'intervento in argomento, è stato assunto l'impegno di spesa n° 2019/773/0 sul cod. cap.lo n° 2.1.111.2 a residuo del bilancio consortile 2020;

RITENUTO necessario procedere in merito;

RITENUTO che il presente provvedimento rientra nelle attribuzioni del Direttore del Servizio Tecnico e Agrario ai sensi dell' art. 24, punto 2), dello Statuto Consortile;

DETERMINA

1) di aggiudicare all'Impresa SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Eleonora d'Arborea n. 14 Cagliari (CA), la gara dei lavori di "Ottimizzazione e razionalizzazione del sistema di adduzione al Comprensorio Irriguo della Nurra – Completamento lotto 3" con il ribasso del 26,747% e per un importo contrattuale complessivo di € 4.618.232,34 (euro quattromilioniseicentodiciottomiladuecento-trentadue/34) di cui 4.495.813,91 (euro quattromilioniquattrocentonovantacinquemilaottocento-tredici/91) per lavori e € 122.418,43 (euro centoventiduemilaquattrocentodiciotto/43) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

2) di subordinare la stipula del relativo contratto alla verifica positiva dei documenti amministrativi previsti dalla legge e all'esito delle pubblicazioni di legge e degli avvisi di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

3) Di inviare la presente determinazione al Servizio Amministrativo del Consorzio e al Ministero finanziatore.

IL DIRETTORE DELL' AREA TECNICA-AGRARIA
Dott. Ing. Franco Moritto

La presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all'Albo del Consorzio, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno 28 LUG. 2020

IL DIRETTORE D'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Peppino Oggiano

Avverso la presente determinazione è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione della stessa. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.

Consorzio di Bonifica della Nurra SASSARI

Copia conforme all'originale
Il Direttore ad interim Area Tecnico-Agraria
(Dott. Ing. Franco MORITTO)